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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
Cláusula 1. Régimen jurídico 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tienen carácter administrativo de acuerdo con el artículo 19 del 
Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante, TRLCSP), aprobado por  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la naturaleza propia de los contratos de obras. 
 
Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ( en adelante PCAP), por el 
Proyecto aprobado por el órgano de contratación, por la legislación básica del Estado en materia de contratos 
públicos: (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre 
 
Tanto el PCAP, su Cuadro de Características y sus Anejos, como el Pliego de Prescripciones Técnicas (en 
adelante PPT), el programa de trabajo a que se refiere la Cláusula 30 de este Pliego y los documentos 
integrantes del proyecto de obras aprobado por el órgano de contratación, revisten carácter contractual, por lo 
que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del 
contrato 
 
Si el contrato se financia con los Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la  
Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas y 
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 
 
En caso de discrepancia entre el PCAP y cualquiera de los restantes documentos  contractuales, prevalecerá el 
contenido de aquel. 
 

 
Cláusula 2. Objeto del contrato, codificación y publicidad. 
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el Apartado 1 
del Cuadro de Características, según el proyecto aprobado por el órgano de contratación, que recoge las 
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en 
el artículo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro Segundo, 
Título Primero, Capítulo II, Sección segunda del RGLCAP. 
 
La codificación CPA y CPV serán las que se establecen en el Apartado 1 del Cuadro de Características. 
 
En los supuestos que concurran en la licitación las circunstancias a que se refiere el artículo 177 del TRLCSP, se 
reflejará la exigencia de publicidad en el Apartado 1 del Cuadro de Características. 
 

 
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y sistema de formulación del precio 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL), consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el 
Apartado 6 del Cuadro de Características distribuido en las anualidades previstas en este apartado. 
 
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, (IVA) ó el que, en su caso le sustituya, que figura como partida independiente en el 
Apartado 6. 
 
En el supuesto que en el Apartado 6 del Cuadro de Características  se prevea la tramitación anticipada del 
expediente, a que se refiere el  artículo 110.2 del TRLCSP, la adjudicación y formalización del contrato quedará 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente 
 
El sistema de determinación del precio será el que venga determinado en el Apartado 7 del Cuadro de 
Características. 
 

 
Cláusula 4. Valor Estimado del contrato 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 del TRLCSP asciende a la cantidad indicada en 
el Apartado 8 del Cuadro de Características 
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Cláusula 5. Precio del contrato 

El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto 
base de licitación. Se indicará como partida independiente el  (IVA) ó el impuesto que, en su caso, le sustituya y 
se abonará con cargo a las anualidades previstas en el Apartado 6 del Cuadro de Características. 
 
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional 
de los importes de cada una de las anualidades previstas. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego y demás disposiciones de aplicación. 
 

 
Cláusula 6. Órgano de Contratación  

El órgano de contratación es el que se determina en el Apartado 2 del Cuadro de Características. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 211 del TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta y los acuerdos 
que se adopten en el ejercicio de las mismas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 

 
Cláusula 7. Perfil de contratante 

El acceso público a la información relativa al presente contrato se ofrecerá mediante su publicación en el perfil de 
contratante que se señala en el Apartado 5 del Cuadro de Características. 
 
CAPÍTULO II – LICITACIÓN 
 

 
Cláusula 8. Capacidad para contratar. y solvencia de las empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del 
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TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el 
anuncio de licitación, cuando proceda, y en el Apartado 15 Cuadro de Características, requisito éste último que 
será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el 
TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el Apartado 15 del Cuadro de Características. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de 
estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios.  
 
Las Uniones Temporales de Empresarios (en adelante, UTE), deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 59 de la TRLCSP.  
 
Las empresas extranjeras comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en los artículos  58 y 
72.2  del TRLCSP. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en los artículos 55 
y 72.3 del TRLCSP. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional señalada en el 
Apartado 15 del Cuadro de Características que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato.  
 
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras.  
 
No podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de obras, ni a las empresas a 
éstas vinculadas, los correspondientes contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones. Se entenderá por empresas vinculadas las que se encuentren 
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que 
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
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Cláusula 9. Procedimiento de adjudicación 

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado, en aplicación de los artículos 138.2, 169.1, 170, 171 y 
177 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
En el Apartado 12 del Cuadro de Características se indicará si la tramitación del expediente se realiza por 
procedimiento ordinario o urgente.  
 

 
Cláusula 10. Solicitudes de participación y selección de concurrentes. 

En el supuesto de que en el Apartado 1 del Cuadro de Características  se prevea la publicidad de la licitación 
por encontrarse el contrato incluido entre los supuestos previstos en el artículo 177 del TRLCSP, las solicitudes de 
participación se incluirán en el Sobre  “DOCUMENTACIÓN GENERAL”, el cual contendrá, además de la solicitud 
de participación según el modelo del Anexo VI, la documentación a que se refiere la Cláusula 16 del presente 
pliego. 
 
El plazo de recepción de solicitudes será fijado de forma que no sea inferior a treinta y siete días a partir de la fecha 
del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea en el supuesto de contratos sujetos a regulación 
armonizada. 
 
Si el contrato no estuviese sujeto a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de 
participación será, como mínimo de diez días contados desde la fecha de publicación del anuncio. 
 
La presentación de  la correspondiente solicitud de participación, supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
Las solicitudes de participación se presentarán en lugar y plazo indicados en el anuncio de licitación. 
 
El órgano de contratación o la Mesa de Contratación  realizará la apertura del Sobre  “DOCUMENTACIÓN 
GENERAL”, calificará la  documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los artículos 54 y siguientes 
del TRLCSP, y, una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas a que hace 
referencia el artículo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las 
rechazadas y sobre las causas del rechazo.  
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Cláusula 11.-Invitación a presentar ofertas 

En el supuesto a que se refiere la Cláusula 10 del presente pliego, el órgano de contratación, una vez seleccionados 
los concurrentes, invitará a los admitidos, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones. 
 
En el supuesto de que en el Apartado 1 del Cuadro de Características no prevea la publicidad de la licitación, 
las ofertas se solicitarán al número de empresas que se señalen en el Apartado 13 del Cuadro de 
Características. 
 
En todo caso el número mínimo de empresas a invitar será de, al menos, tres, siempre que ello fuera posible, 
capacitadas para la realización del objeto del contrato 
 
La invitación a presentar ofertas se realizará mediante invitación por correo 
 

 
Cláusula 12. Aspectos objeto  de negociación 

Los aspectos económicos y técnicos que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 176 del TRLCSP  serán 
objeto de negociación son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden 
decreciente de importancia, en el Apartado 17 del Cuadro de Características y en el número 6 del Anexo I. 
 
El  órgano de contratación negociará con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para 
adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de 
licitación, en su caso, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta 
económicamente más ventajosa. 
 

 
Cláusula 13. Presentación de proposiciones 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP, cada empresario no podrá presentar más de una 
proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras a que se refiere el artículo 147 del referido 
texto refundido. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en UTE con otros empresarios, si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión 
de todas las proposiciones por él suscritas. 
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La presentación de las proposiciones, supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
De conformidad con el artículo 145 del TRLCSP las proposiciones de los interesados serán secretas y el órgano 
de contratación arbitrará los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública 
 
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días cuando sea necesario seguir los trámites a que se 
refiere el artículo 152 del TRLCSP, relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada 
indebida de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 del TRLCSP, conllevando a su vez, la incautación de la garantía 
provisional conforme al artículo 103.4 del TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida. 
 
En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estará a lo dispuesto en el Apartado 16 del Cuadro de 
Características y en los números 3 y 4 del Anexo I. 
 

 
Cláusula 14. Medios electrónicos. 

Se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de la 
oferta técnica, así como en las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados 
si así se indica en el Apartado 14 del Cuadro de Características  y en el número 5 del Anexo I. 
 

 
Cláusula 15. Lugar y plazo de presentación de proposiciones 

Las proposiciones de los licitadores se presentarán en lugar y plazo indicados en el anuncio de licitación o en el 
escrito de invitación, o se enviarán por correo dentro del referido plazo. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a las dependencias o unidades indicadas en el 
anuncio de licitación dentro del plazo fijado en el mismo; en este supuesto el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos, y notificar en el mismo día al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante  fax o correo electrónico en el que se hará referencia al número del certificado 
del envío hecho por correo y se consignará el objeto de la licitación, número de expediente y nombre del licitador. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es recibida en aquellas 
dependencias con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.  
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A efectos de justificar que el envío por correo no se ha hecho con posterioridad a la fecha y hora límites 
señalados para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que en el fax o en el correo 
electrónico que se envíe se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. 
 
Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta en 
ningún caso será admitida. 
 

 
Cláusula 16. Forma y contenido de las proposiciones 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua. 
 
Constarán de dos (2) sobres, denominados respectivamente “DOCUMENTACION GENERAL” y 
“PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR”, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente. 
 
En los supuestos a que se refiere la Cláusula 10 anterior, las proposiciones no contendrán el Sobre 
“DOCUMENTACION GENERAL” 
 
El contenido de cada uno de los sobres será el siguiente: 
 

 
SOBRE: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes: 
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Contendrá los siguientes documentos: 

OPCION A: 
 
Cuando así se establezca en el Cuadro de Características, la aportación inicial de la  documentación a incluir 
en el SOBRE“DOCUMENTACION GENERAL” señalada en los números 1 al 14 siguientes, podrá ser sustituida 
por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras 
con valor estimado inferior al importe que se señala en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP, en la 
redacción dada por el Artículo 44 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 
 
En cualquier caso, y como excepción a lo anterior, a efectos de determinar la preferencia en la adjudicación 
cuando varios licitadores hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, los documentos a que se 
refieren el  párrafo  número 12 siguiente, deberían estar incluidos siempre  en el sobre “DOCUMENTACION 
GENERAL” cuando el licitador quiera hacerlos valer en el procedimiento de adjudicación 

 
SOBRE : DOCUMENTACION GENERAL 
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION 
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
La declaración responsable se ajustará al modelo del Anexo II 
 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
OPCION B: 
 
 En el supuesto de NO haber sido establecida la opción A), contendrá los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 
Los documentos deberán ser originales o copias autenticadas notarialmente, ajustadas en este caso a los 
requisitos que establece el Reglamento Notarial respecto de la legalización y legitimación 
 
También serán válidas las fotocopias de dichos documentos si en ellas consta su autenticidad legal derivada del 
cotejo con el original respectivo realizado por funcionario de la Administración General del Estado 
 
Los documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, caso de ser exigida, deberán ser, en  
todo caso, originales. 
 
En el supuesto de que en el Apartado 1 del Cuadro de Características  se prevea la publicidad de la 
licitación, contendrá, además de la siguiente documentación,  la solicitud de participación según el modelo del 
Anexo VI 
 
1.- UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL 
CONTENIDO DEL SOBRE. 
 
2.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR DEL 
EMPRESARIO, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL QUE, EN SU CASO, 
RESULTE EXIGIBLE: 
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2.1.- EMPRESARIOS ESPAÑOLES 
 
2..1.1-La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 
de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro Oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
2.1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 
 
2.1.3.- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 
una determinada habilitación empresarial o profesional, se acompañará el certificado acreditativo indicado, en su 
caso, en el Apartado 15 del Cuadro de Características.  
 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de 
la proposición. 
 
2.2.- EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES NACIONALES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado 
donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
2.3.- LOS DEMÁS EMPRESARIOS EXTRANJEROS 
 
Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España sobre la condición de 
Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que 
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se trate de contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se 
refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
 
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil. 

 
2.4.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS (UTEs) 
 
Los empresarios que concurran agrupados en una UTE deberán indicar los nombres y las circunstancias de los 
que la constituyan, la participación porcentual de cada uno de ellos y declarar de forma expresa que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en UTE, en caso de resultar adjudicatarios. Este documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que lo suscriben.  
 
Cada uno de los empresarios integrados en la UTE deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
representación, solvencia financiera y técnica, en su caso, clasificación, y demás requisitos exigidos conforme a 
lo previsto en los apartados anteriores, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la UTE 
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la 
clasificación se establece en el artículo 52 del RGLCAP.  
 
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que pueden 
otorgar las empresas para los cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones temporales de 
empresas será coincidente con la del contrato.  
 
3.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN, EN SU CASO, LA REPRESENTACIÓN DEL EMPRESARIO 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o actúen como su mandatario, deberán 
presentar poder bastante al efecto, acompañado de copia auténtica del Documento nacional de Identidad (D.N.I). 
o del documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
Si el licitador fuese persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.  
 
Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesaria la inscripción previa, según el artículo 
94.5  del .Reglamento del Registro Mercantil 



 

 13 

 
4.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL O, EN SU CASO, LA  CLASIFICACIÓN. 
 
4.1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA  CLASIFICACIÓN 
 
Cuando fuere exigible la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP, dicha circunstancia 
se hará constar en el Apartado 15 del Cuadro de Características, debiendo el empresario presentar el 
correspondiente certificado de clasificación en vigor, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el documento acreditativo de haber 
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación 
exigida en el plazo previsto en la Cláusula 18 de este pliego para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 
 
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 
especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el 
grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación 
y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no 
exceda del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
Respecto de las UTEs el régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido en los artículos 51 y 
52 del RGLCAP. 
 
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la UTE empresarios nacionales, extranjeros 
no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas 
de obras y los últimos su solvencia económica, financiera y técnica, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificación. 
 
4.2.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL: 
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En los casos en que con arreglo al artículo 65 del TRLCSP no sea exigible la clasificación administrativa, la 
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional se acreditarán por aquel o aquellos medios 
de los previstos, respectivamente, en los artículos 75 y 76 del referido texto refundido que se especifiquen en el  
Apartado 15, del Cuadro de Características, los cuales deberán, además, ser adecuados al objeto del contrato 
y proporcionales al mismo.  
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato objeto de licitación, el empresario podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios, lo que acreditará mediante compromiso escrito del empresario que los cederá. 
 
La clasificación del empresario deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste su vigencia. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica, financiera y técnica de la UTE y a sus efectos, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
 
En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una UTE, deberán acreditar su solvencia económica y financiera, técnica en las 
mismas condiciones exigidas para los empresarios españoles. 
 
5.- DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E 
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
 
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, tal y como establece el artículo 60 del 
TRLCSP. La declaración incluirá la manifestación expresa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
La declaración deberá ajustarse al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, o al formulario normalizado 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y podrá ser sustituida por acta notarial o testimonio judicial  
 
La vigencia del acta notarial o del testimonio judicial será de seis (6) meses a contar desde la fecha de su firma 
o expedición. 
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6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos 
los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia 
o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
 
La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  mediante certificación del 
órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 
 
7.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD Y DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada y en los casos en que así se señale en el Apartado 15 del 
Cuadro de Características, los licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del 
TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las 
normas de gestión medioambiental, respectivamente. 
 
8.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando así se exija en los  Apartados 15 y 24 del Cuadro de Características, los licitadores deberán 
completar la acreditación de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del TRLCSP). 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato y tendrán el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 
previstos en el artículo 223.f  del TRLCSP, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1 
del mismo texto, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 
9.- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE HABERSE CONSTITUIDO LA GARANTÍA PROVISIONAL  
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Si se exige en el Apartado 9 del Cuadro de Características, resguardo original de la constitución de la misma a 
favor del órgano de contratación. 
 
10.- JURISDICCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
11.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN 
 
A efectos de aplicación de las preferencias en la adjudicación previstas  la Disposición Adicional cuarta del 
TRLCSP y según lo previsto en la Cláusula 20 del presente pliego, se podrá incluir en este sobre número 1 la 
siguiente documentación: 
 

Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con 
discapacidad. 
 

12.- OTROS DOCUMENTOS 
 
Declaración de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante UTE. 

 
SI EN EL SOBRE “DOCUMENTACION GENERAL” FIGURASE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
SOBRE “PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR”, EL LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN POR VULNERAR EL CARÁCTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS 
PROPOSICIONES (ARTÍCULO 145.2 DEL TRLCSP). 
 

 
SOBRE “PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR” 

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes 
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Contendrá la siguiente documentación
 

: 

A) RESPECTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIACION NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
 
1.- Un índice de documentos en el que se hará constar en hoja independiente el contenido del sobre referentes a 
estos criterios. 
 
2.- La documentación sobre los criterios de negociación que se señala en el número 4 del Anexo I relativa a los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el Apartado 17 del Cuadro de 
Características y en el número 6 del Anexo I. Asimismo  incluirá toda aquélla documentación vinculada al 
objeto del contrato que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar. 
 
Cuando en el  número 4 del Anexo I se exija  información sobre las inversiones de ejecución por contrata, éstas 
se expresaran en términos del presupuesto de licitación o en porcentajes del mismo, de forma que de esta 
información  no pueda conocerse ni deducirse la oferta económica. 
 
En el caso de que se contemple en el Apartado 16 del Cuadro de Características y en los números 3 y  4 del 
Anexo I la posibilidad de VARIANTES, los licitadores podrán introducir en sus proposiciones las modificaciones 

 
SOBRE “PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR” 
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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que puedan hacerlas más convenientes para la realización del objeto del contrato y dentro de los límites que 
expresamente se señalan en el PPT, y en el citado Apartado 16 del Cuadro de Características y números 3 y 
4 del Anexo I. Si así lo hicieren, presentarán además, junto con las distintas soluciones que aporten, la 
justificación de cada una de ellas. 
 
B) RESPECTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIACION  EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA 
 
1.- Un índice de documentos en el que se hará constar en hoja independiente el contenido del sobre referentes a 
estos criterios. 
 
2.-  La proposición económica objeto de negociación, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en 
el Anexo VI al presente pliego, debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada. 
 
Serán desechadas por el órgano de contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiera constituido, en 
resolución motivada, aquellas proposiciones que no guarden concordancia con la documentación examinada y 
admitida, tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente los términos en los que la 
oferta esté formulada, excedan del presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido, 
o comporten error manifiesto en el importe de la proposición, o exista reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
3.- El resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador que permitan valorar la oferta de 
acuerdo con el resto de criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante la aplicación de 
fórmulas  establecidos expresamente en el Apartado 17 del Cuadro de Características. 
 
Las proposiciones presentadas por UTEs deberán estar firmadas por todos los titulares o representantes de las 
empresas que integran la unión 
 
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el IVA, ó el impuesto que, en su caso, le 
sustituya, que deba ser repercutido. 
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Cuando se haya previsto la posibilidad de variantes en el Apartado 16 del Cuadro de Características y en los 
números 3 y  4. del Anexo I,  los licitadores podrán presentar mas de una proposición conforme a los elementos 
y condiciones que se determinan en el mismo dentro de los límites que expresamente se señalan en el PPT y en 
el citado Apartado 16.y  números 3 y 4 del Anexo I. En este supuesto presentarán además, junto con la 
proposición económica correspondiente a la solución a que se refiere el objeto de la licitación, las demás 
proposiciones correspondientes a las variantes o mejoras que oferten. 
 

 
Cláusula 17. Garantía provisional 

Será potestativo del órgano de contratación exigir, para concurrir a esta licitación, acreditar la constitución 
previa por parte del licitador, o de un tercero a su favor, de una garantía provisional a favor del órgano de 
contratación  por el importe consignado en el Apartado 9 del Cuadro de Características (hasta un máximo del 
3% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, (IVA) ó el que, en su caso le 
sustituya, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso).  
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de UTE, la garantía provisional podrá constituirse por 
una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el 
Apartado 9 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
 
La garantía provisional queda afecta al mantenimiento por los licitadores de sus ofertas hasta la adjudicación del 
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el artículo 151.2 del TRLCSP hasta la constitución de la garantía definitiva.  
 
Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional, deberá justificar suficientemente en el 
expediente las razones de su exigencia para ese concreto contrato.  
 
Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP.  
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido 
seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  
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El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación podrá aplicar el importe de la 
garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.  
 
Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa  no constituyese la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía 
provisional por él constituida. El reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición. 
 

 
Cláusula 18. Apertura y examen de las proposiciones. 

Terminado el plazo de admisión de proposiciones, el funcionario responsable del Registro  General expedirá una 
certificación donde se relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la Cláusula 15, 
pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores. Dicha certificación, junto con los sobres, se 
remitirá a la secretaría del órgano de contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido  
 
Por el órgano de contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido, se celebrarán 
sucesivamente los actos de apertura de los sobres y de calificación de la documentación contenida en el Sobre 
“DOCUMENTACION GENERAL”. 
 

 
SOBRE “DOCUMENTACION GENERAL”. 

En el supuesto de que en el Apartado 1 del Cuadro de Características  NO se prevea la publicidad de la 
licitación, previamente a la de apertura de sobres que contiene la documentación a que se aplicarán los  criterios 
de valoración, el órgano de contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido, calificará los 
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el Sobre “DOCUMENTACION GENERAL”. Si se  
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados, 
mediante fax ó correo electrónico al número o dirección indicados en el anverso del sobre, concediéndose un 
plazo de hasta tres días hábiles para que el licitador los corrija o subsane. La documentación presentada a 
efectos de subsanación de defectos u omisiones advertidos se presentará ante el Órgano de Contratación, según 
lo indicado en el Apartado 32 del Cuadro de Características. 
 
A los efectos establecidos en los artículos 54 a 82 del TRLCSP, el órgano de contratación, o Mesa de 
Contratación, si se hubiese constituido, podrán recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y 
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documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días naturales. 
 
El órgano de contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido, una vez calificada la 
documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas a que hace referencia el artículo 11 del 
RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del 
rechazo.  
 

 
Sobre “PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR” 

En el supuesto de que en el Apartado 1.del Cuadro de Características  NO se prevea la publicidad de la 
licitación, una vez seleccionadas las empresas que continuarán en la licitación, el órgano de contratación o la 
Mesa de Contratación, si se hubiese constituido procederá a la apertura del Sobre “PROPOSICIONES PARA 
NEGOCIAR” que habrá de contener la documentación relativa a los criterios de negociación tanto de 
aquellos cuya ponderación dependa de un juicio de valor, como de aquellos evaluables de forma automática 
por aplicación de fórmulas 
  
En el supuesto de que en el Apartado 1 del Cuadro de Características  se prevea la publicidad de la 
licitación, la apertura del sobre “PROPOSICIONES PARA NEGOCIAR” se realizará para las empresas que 
hubiesen respondido a la invitación a presentar ofertas. 
 

 
Cláusula 19. Negociación de las condiciones del contrato 

La negociación sobre los aspectos técnicos y económicos de la oferta se llevará a cabo por  el órgano de 
contratación. 
 
Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En 
particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores 
con respecto al resto. 
 
El procedimiento de negociación se desarrollará del siguiente modo: 
 

A) Cuando el único criterio de negociación sea el precio: 
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En este supuesto la negociación se podrá desarrollar bien mediante la celebración de reuniones del órgano de 
contratación con cada uno de los licitadores admitidos, bien mediante comunicación por escrito en el que se 
solicitará la propuesta de mejoras en el precio. En ambos casos se comunicará a cada licitador las proposiciones 
realizadas por los restantes.  
 

B) Cuando exista más de un criterio de negociación: 
 
En este supuesto la negociación se realizará mediante reuniones bilaterales del órgano de contratación con cada 
uno de los licitadores. 
 
Tanto en el caso A) como en el B), del resultado de la negociación con cada licitador se levantará acta que será 
firmada por todos los participantes en la misma. Asimismo, el resultado de la negociación con cada licitador será 
comunicado a los restantes.  
 
Cuando la negociación no hubiere dado resultado, se levantará igualmente acta. 
 
Las mencionadas actas pasan a formar parte de las proposiciones y del expediente y, en su momento, tendrán 
carácter contractual. 
 
En el Apartado 11 del Cuadro de Características se fijará el plazo máximo para la conclusión de las 
negociaciones. 
 
CLÁUSULA 20. Selección de la oferta económicamente más ventajosa 
 
La Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, si se hubiese constituido, realizará la valoración de las 
ofertas resultantes de la negociación en base al contenido de las actas a que se refiere la cláusula 19 anterior, y 
de acuerdo con los criterios  señalados en el Apartado 17.del Cuadro de Características.  
 
En el supuesto de que en la licitación se hayan admitido variantes, de acuerdo con lo indicado en el Apartado  
16 del Cuadro de Características  y el PPT, las soluciones técnicas contenidas en la oferta se valorarán desde 
el punto de vista técnico por grupos homogéneos, diferenciándose por un lado las ofertas a la solución base y por 
otro tantos grupos como soluciones variantes se hayan admitido. 
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La oferta económicamente más ventajosa, será la que haya obtenido mayor puntuación global, entendida como 
la  suma ponderada, según los porcentajes establecidos en el Apartado 17 del Cuadro de Características, 
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática y a los no evaluables de forma automática.  
 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa 
es la que incorpora el precio más bajo.  
 
Si varios licitadores hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato aquel que hubiere acreditado tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores 
fijos con discapacidad, siempre que sea superior al dos por ciento (2%), (Disposición Adicional cuarta del 
TRLCSP). En el caso de UTEs el porcentaje de trabajadores con discapacidad se calculará como sumatorio de 
los porcentajes individuales de cada empresa corregidos según la proporción de participación en la UTE.  
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguno de los licitadores tiene preferencia 
conforme al párrafo anterior, resultará adjudicatario aquél que obtenga una mayor puntuación en el criterio de 
adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la 
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor.  
 
En el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 
 
En los casos en que la negociación no dé resultado alguno, se seleccionará la oferta económicamente más 
ventajosa atendiendo a las proposiciones iniciales. 
 
Si se hubiera constituido la Mesa de Contratación, ésta  elevará propuesta de adjudicación al  órgano de 
contratación. 
 

 
Cláusula 21. Documentación previa a la adjudicación. 

Para realizar la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá 
presentar, a requerimiento del órgano de contratación, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentación: 
 

21.1.- Obligaciones Tributarias. 
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Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 

21.2.-Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta certificación podrá obtenerse en la forma 
establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 

21.3.-Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP, en relación con este impuesto deberá presentarse la 
siguiente documentación: 
 
Justificante de estar dado de alta, referida al ejercicio corriente, en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto 
copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentará declaración responsable indicando el motivo de la exención 
y, en su caso, resolución de concesión de exención y alta en dicho impuesto. 
 

21.4.-Garantía definitiva. 
 

Documento acreditativo de haber constituido una garantía definitiva de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 23  siguiente y en el Apartado 9 del Cuadro de Características  
 

21.5.- Documentación justificativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP 
y  a los  Apartados 15 y 24 del Cuadro de Características. 
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Relación detallada de la maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de la obra, 
indicando el tiempo que permanecerán adscritos a la misma y, relación numérica por oficios y categorías, del 
personal facultativo y no cualificado de la empresa adscrito a la obra, a título orientativo. 
 
Cuando se hubiese exigido al contratista, como concreción de las condiciones de solvencia, una determinada 
adscripción de medios o la especificación de los nombres o cualificación profesional, la sustitución de tales 
medios no podrá realizarse sin la previa autorización de la Administración. A tal fin, el contratista deberá remitir a 
aquélla justificación de los nuevos medios o el historial profesional de las nuevas personas propuestas. 
 

21.6.- Documentación que se señala  como contenido del SOBRE“DOCUMENTACION GENERAL” en 
la Cláusula 16 anterior. 

 
La documentación señalada en los apartados números 1 a 12 para la opción B de la Cláusula 16 anterior. Esta 
documentación solo será exigida en el supuesto que se hubiese establecido en el Cuadro de características la 
posibilidad de sustituir la aportación inicial de documentación a incluir en el SOBRE “DOCUMENTACION 
GENERAL” por una declaración responsable del licitador ajustada al modelo fijado en el Anexo II al presente 
pliego, acreditativa  del cumplimiento las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En este caso, no será necesaria la aportación de la declaración responsable ajustada al modelo 
fijado en el Anexo III al presente pliego, acreditativa de no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con la administración a que se refiere el apartado número 5 de la cláusula 16 anterior. 
 
 

 
Cláusula 22. Renuncia o desistimiento 

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del procedimiento iniciado 
para la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del TRLCSP, antes de la adjudicación.  
 
La renuncia deberá fundamentarse en razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En 
este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para 
fundamentar la renuncia.  
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 
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Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o desistiese del 
procedimiento, deberá compensar a los licitadores en las cuantías máximas que se señalan en el Apartado 18 
del Cuadro de Características, por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la 
debida justificación de su valoración económica. 
 
CAPÍTULO III - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 

 
Cláusula 23. Garantía definitiva 

 
23.1.-Exigencia. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a constituir, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 de los importes 
que se señalan en el Apartado 9 del Cuadro de Características  
 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el órgano de contratación no efectuará la adjudicación 
a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 
 

 
23.2.-Constitución, reposición y reajuste  

La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10  días hábiles, contados 
desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento del órgano de contratación. En todo caso, la garantía 
definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
En caso de que la oferta mejor clasificada sea la realizada por una UTE, la garantía podrá ser constituida por uno 
o varios de sus miembros, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida  y garantice 
solidariamente a todos los integrantes de la UTE. 
 
En cuanto a la forma de constitución, responsabilidades, devolución y cancelación de la garantía definitiva se 
estará a lo establecido en los artículos 96 a 102 del TRLCSP. 
 
Cuando así se establezca en el Apartado 9 del Cuadro de Características, la garantía podrá constituirse 
mediante retención en el precio; en este mismo apartado se fijará la forma y condiciones de la retención.  
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 Asimismo, en el Apartado 9 del Cuadro de Característica, podrá establecerse  que la acreditación de la 
constitución de la garantía  se realice por medios electrónicos. 
 
Las garantías definitivas, especiales y complementarias, se constituirán en todo caso en la Caja General de 
Depósitos. 
 
Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda Pública, será potestativo para el 
adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última. 
 
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a 
reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato 
resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado 
los artículos 89 al 94 del TRLCSP. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, aprobada la liquidación del contrato y una vez 
producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el Apartado 29 del Cuadro de Características, y 
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 

 
23.3.- Garantía complementaria. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 95.2 del TRLCSP, se estará, en su caso, a lo 
dispuesto en el Apartado 9 del Cuadro de Características, teniendo, a todos los efectos, la consideración de 
garantía definitiva 
 

 
Cláusula 24. Adjudicación del contrato 
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El órgano de contratación en resolución motivada adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el 
Apartado 17 del Cuadro de Características y el número 6 del Anexo I, o declarará desierta la licitación. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. 
 
Cuando el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no haya aportado la 
documentación a que se refiere la Cláusula 21 anterior, dentro del plazo que el órgano de contratación le hubiere 
señalado al efecto, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La adjudicación deberá realizarse en los siguientes plazos máximos:  
 

a) Quince días a contar desde al siguiente a la apertura de proposiciones cuando el único criterio a 
considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. 

b) Dos meses a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones cuando para la adjudicación 
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios. 

 
La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante, en las condiciones indicadas en el artículo 151.4 del TRLCSP.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
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En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo 
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la LRJPAC, será de 
cinco días. 
 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 
153 del TRLCSP 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas 
una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Notificada la adjudicación del  contrato y transcurridos los 
plazos sin la interposición de recurso alguno, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. 
 

 
Cláusula 25. Seguros 

El contratista adjudicatario, estará obligado a suscribir,  las pólizas de seguros que se indican en el  Apartado 19 
del Cuadro de Características, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
establecen en el mismo. 
 

 
Cláusula 26. Perfección y formalización del contrato 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 
 
Asimismo, antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar: 

o En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, la escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

o Cualquier otra documentación complementaria que fuera exigida por el órgano de contratación. 
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
(5) días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, 
en su caso hubiese exigido. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el 
artículo 113 del TRLCSP. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el PCAP y demás documentos 
integrantes del contrato. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación indicando, 
como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.  
 
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros deberá publicarse, además, en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a 
cuarenta y ocho (48) días a contar desde la fecha de la misma.  
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Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho (48) días a contar desde la fecha de la misma , al Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) y publicarse en el BOE. 
 
CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Cláusula 27. Principio de riesgo y ventura 

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor 
 

 
Cláusula 28. Comprobación del replanteo 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un 
mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la 
Administración encargado de las obras, procederá a la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal y el director de la obra, extendiéndose 
acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el 
artículo 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su 
inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de 
que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que 
pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la disponibilidad 
de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 126.2 del TRLCSP 
 

y 139.3 del RGLCAP. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o 
el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la 
iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en su 
caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, a dar cuenta inmediata al órgano de contratación, 
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que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
RGLCAP.  
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma 
del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 237 b) 
del TRLCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de 
comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen 
infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 
acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 
hábiles, contados desde la formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de 
comprobación del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en resolución 
motivada. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 

 
Cláusula 29. Plan de Seguridad y Salud 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el 
Real Decreto 1627/1997), de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción (en adelante R.D 1627/2997), que será elaborado por el contratista, en 
aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, y en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, incluido en 
el proyecto. 
 
En dicho Plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: 
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Control de accidentes o enfermedades profesionales. 
Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio de la obra, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del 
director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto sobre 
el mismo en el RD. 1627/1997. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de 
trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (en adelante R.D. 
1109/2007), por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción ( en adelante LRSSC), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier 
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la misma. Asimismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el mencionado libro al coordinador de seguridad y salud. 
 
La empresa adjudicataria dará traslado del Plan de Seguridad y Salud aprobado a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral competente, previamente al comienzo de las obras de construcción, a los 
efectos que se determinan en los artículos 16 y 19 del citado R.D 1627/1997. 
 

 
Cláusula 30. Programa de trabajo 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, habrá de 
someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa de trabajo que desarrolle el 
presentado en su oferta técnica tras la negociación, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 
144 del RGLCAP. 
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El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su presentación, 
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y 
puesta al día de este programa. 
 

 
Cláusula 31. Interpretación del proyecto 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 
indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la antelación 
suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
 

 
Cláusula 32. Dirección de las obras 

 
32.1.- Responsable del contrato 

El órgano de contratación, cuando así se indique en el Apartado 4 del Cuadro de Características  podrá 
designar un responsable del contrato, al que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta ejecución de la obra contratada. El responsable del contrato podrá ser una persona física o 
jurídica vinculada al órgano de contratación o ajena a él. 
 
Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director 
Facultativo conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título II del Libro IV del  TRLCSP. 
 
Cualquier variación del responsable del contrato será comunicada por escrito al contratista 
 

 
32.2 -Dirección Facultativa de la Obra 

El órgano de contratación designará la Dirección Facultativa de la obra, a través de la cual y, en su caso, del 
responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
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obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
. 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin la previa autorización del órgano de contratación. 
 
La Dirección Facultativa tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que desarrolla el 
régimen de control ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, será misión exclusiva del 
director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso 
de la ejecución de las mismas. 
 
Cualquier variación de la Dirección facultativa será comunicada por escrito al contratista. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa y, en 
su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección Facultativa de la misma estime 
convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los 
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la Dirección Facultativa certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
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44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se 
oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP 
 
Asimismo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 
casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 
de que la Dirección Facultativa promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, será el establecido en el 
artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado 
cumplimiento, dadas por la Dirección Facultativa. 
 

 
32.3.- Delegado de la Obra  

El contratista deberá designar al facultativo de la empresa que actuará como delegado de obra, y que le 
representará en todo cuanto afecte a la ejecución de la obra. Dicho facultativo deberá disponer de alguna de las 
titulaciones a que se refiere el número 3 del Anexo I,  cuando así se exija como compromiso de adscripción a la 
ejecución del contrato. El delegado de obra deberá estar presente en cuantas visitas a la misma realicen los 
facultativos integrantes de la Dirección Facultativa y, en su caso, el responsable del contrato. La Administración 
podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado de obra y, en su caso, la sustitución de 
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la buena marcha del contrato. 
 

 
Cláusula 33. Plazo de ejecución 

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así 
como de los plazos parciales que señalan en el Apartado 20 del Cuadro de Características, o el que resulte de 
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la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario, así como de los plazos 
parciales señalados en el programa de trabajo para su ejecución sucesiva. 
 
Cuando los plazos parciales  se fijen en la aprobación del programa de trabajo,  tendrán los efectos que en la 
aprobación se determinen y se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. 
 
El cómputo del plazo se iniciará el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el 
plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa existiesen razones para estimarlo inconveniente. 
Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo dispuesto  en 
el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 
hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el 
retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en 
resolución motivada. 
 

 
Cláusula 34. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 
34.1.- Por demora 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido 
en el artículo 100 del RGLCAP. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o de los que en su caso 
resulten de la adjudicación conforme su oferta, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, en 
las proporciones que se señalan en el  Apartado 27 del Cuadro de Características   
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o de los que en su caso 
resulten de la adjudicación conforme su oferta, y siempre que en el Apartado 24 de Cuadro de Características 
no hubiese sido considerada condición esencial de ejecución, la Administración podrá optar por la imposición 
de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, en las proporciones que se señalan 
en el  Apartado 27 del Cuadro de Características   
 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá 
la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.  
 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos 
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener 
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 

 
34.2.-Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El  incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato recogidas en el Apartado 24 del 
Cuadro de Características de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del TRLCSP, dará lugar a la 
imposición de las penalidades que se señalen en el Apartado 27 del mismo, conforme a lo prevenido en el 
artículo 212 del TRLCSP.  
 
A estos efectos tendrá la consideración de condiciones especiales de ejecución las siguientes: 
 

1.-Condiciones de carácter social 
2.-Condiciones de carácter medioambiental establecidas en el PPT 
3.- Deber de confidencialidad 
4.- Otras que se señalen en el Apartado 24 del Cuadro de Características. 

 

 
34.3.- Por cumplimiento defectuoso 
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El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, o el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir 
los criterios de adjudicación, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el Apartado 27 
del Cuadro de Características, conforme a lo prevenido en el artículo 212 del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 35. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 36. Modificación de las obras. 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, 
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en el expediente. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 210, 219 y 234 del 
TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP. 
 
En el Apartado 26 del Cuadro de Características y en número 7 del Anexo I,  se especifican, en su caso,  las 
condiciones, el alcance y los límites de las modificaciones previstas. 
 
Las modificaciones no previstas en el Apartado 26 del Cuadro de Características y el número 7 del Anexo I,  
sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 
 

 
Cláusula 37. Suspensión de las obras 
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La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 
Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo 
dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en dicho texto refundido. 
 

 
Cláusula 38. Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 39. Subcontratación 

Cuando así se establezca en el Apartado 25 del Cuadro de Características, el adjudicatario del contrato podrá 
concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 227 del TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en  
los artículos 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de 
la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las partes del contrato a que 
afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, 
el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación 
podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
Si así se requiere en el Apartado 25 del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar en su oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
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justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o 
situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición. 
 
En el Apartado 25 del Cuadro de Características, se establece, en su caso, el porcentaje máximo que el 
contratista está autorizado a subcontratar. 
 
Asimismo el órgano de contratación si así se indica en el Apartado 25 del Cuadro de Características,  podrá 
imponer al contratista la subcontratación de determinadas partes de la prestación, que no excedan en su 
conjunto del cincuenta por ciento (50%) del importe del presupuesto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 227.7 del TRLCSP.  
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el apartado anterior tendrán la consideración de condición 
especial de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. 
 
En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas 
en la LRSSC y lo dispuesto en el R.D  1.109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de 
estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en 
orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado R.D 1.109/2007. Las 
infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D 1.109/2007, el contratista deberá comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 
los subcontratos. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario del 
contrato, ha de hacer a todos los subcontratistas y suministradores que participen en el mismo. 

En los casos en que en el Apartado 25 del Cuadro de Características se haya establecido la posibilidad u 
obligación de subcontratar, el adjudicatario deberá remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
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ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano 
de contratación justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de 
los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación, se 
considerarán condiciones esenciales de ejecución. 

CAPÍTULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 
Cláusula 40. Abonos, mediciones y valoración 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 
órdenes recibidas por escrito de la Dirección Facultativa. Por consiguiente, no podrá servir de base para 
reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la Dirección Facultativa, pudiendo el contratista 
presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la Dirección Facultativa pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre 
el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los 
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la Dirección Facultativa  se procederá a la 
valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el 
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación 
mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que corresponda. La 
demora en el pago devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
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lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 
del TRLCSP 
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán 
el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 
liquidación del contrato. 
 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en las 
condiciones indicadas Apartado 23 del Cuadro de Características y conforme al régimen, límites y garantías 
que a tal efecto determinan los artículos 232.2 del TRLCSP y 155 a 157 RGLCAP. 
 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la 
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.2 del TRLCSP. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los 
contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a Derecho. 
 
Las facturas deberán presentarse en el Registro que se señala en el Apartado 23 de Cuadro de 
Características, dirigidas a la unidad que se señala en el mismo. 
 
En las facturas, además de la unidad destinataria, deberá constar el órgano de contratación que se indica en el 
Apartado 23 del Cuadro de Características. 
. 
El órgano administrativo responsable en materia de contabilidad pública es el que se señala en el Apartado 23 
del Cuadro de Características. 
 
 
Cláusula 41. Revisión de precios 
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En la revisión de precios se estará a lo especificado en el Apartado 22 del Cuadro de Características  todo ello 
de conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan al 
TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Si el precio no fuese revisable, solo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo de ejecución del 
contrato, siempre que ésta esté motivada por causas imputables a la Administración o por causas de fuerza 
mayor, entendiendo por tales las establecidas en el artículo 231 del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 42. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

 
42.1.- Impuestos y publicidad 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 
cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 
pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer 
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA ó el que en su caso le sustituya y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en  el BOE como en otros medios 
de difusión, se encuentra especificado en el Apartado 10 del Cuadro de Características. 
 

 
42.2.- Seguros 

El contratista vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros a que se refiere la Cláusula 
25 anterior del presente pliego que se concretan en el Apartado 19 del Cuadro de Características. 
 

42.3.- Carteles y señalizaciones 
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El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los modelos 
e instrucciones de la Administración. 
 
Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a FONDOS EUROPEOS, el contratista 
deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación de estos fondos, al menos en igual número 
que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las 
de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a 
que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 
 

 
42.4.- Reportajes fotográficos 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la Dirección Facultativa, un reportaje 
fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución 
de aquéllas. 
 

 
42.5.- Conservación y policía 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta la 
recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia 
de los terrenos, así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad con lo dispuesto de la cláusula 
33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 

 
42.6.- Ensayos y análisis 

El contratista está obligado  a sufragar el importe de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obras 
que tanto la Dirección Facultativa como, en su caso, el responsable del contrato, le ordene realizar para verificar 
la correcta ejecución de la obra contratada, conforme al plan de control de calidad establecido en el proyecto de 
la obra, por laboratorios homologados en cada especialidad  
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Cláusula 43. Obligaciones contractuales esenciales . 

El contratista está obligado al cumplimiento de las obligaciones contractuales calificadas como  esenciales que 
se señalan en el Apartado 24 del Cuadro de Características, 
 
Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato  según lo dispuesto en el artículo 223.f del 
TRLCSP. 
 

 
Cláusula 44. Obligaciones laborales, sociales  y medioambientales  

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual está obligado al 
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de 
minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R.D.1109/2007, así como las que se promulguen 
durante la ejecución del contrato. 
 
En el Apartado 24 del Cuadro de Características, se indicará, en su caso, las obligaciones de carácter social 
que el adjudicatario estará obligado a cumplir en la ejecución del contrato, así como el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales que en su caso se atribuya a las mismas, siempre que la disponibilidad del mercado 
laboral de la construcción lo permita. 
 
El contratista queda obligado  a acreditar el cumplimiento de las referidas obligaciones ante el órgano de 
contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La acreditación de dicho 
cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes 
documentos:  
 

a) Certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla. 
b) Copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores. 
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Asimismo en el Apartado 24 del Cuadro de Características, se indicará, en su caso las obligaciones de 
carácter medioambiental  que el adjudicatario estará obligado a cumplir en la ejecución del contrato, así como el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales que en su caso se atribuya a las mismas. 
 

 
Cláusula 45. Deber de sigilo 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la 
ejecución del mismo. 
 
CAPÍTULO VI - EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Cláusula 46. Aviso de terminación de la ejecución de la obra 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la 
obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 
procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante por la 
Intervención General  se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 
 

 
Cláusula 47. Recepción de la obra 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 222 y 235 del TRLCSP y en los artículos 163 y 164 
RGLCAP. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser ejecutadas  por 
fases que puedan ser entregadas al uso público, y tengan establecido un plazo parcial de ejecución, siempre que 
así se especifique en el Apartado 28 del Cuadro de Características  
 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su asistencia 
potestativa al mismo. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del 
contrato, si se hubiera nombrado, o el representante designado por la Administración, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado y deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al  representante de la Administración, otro al Director Facultativo, el tercero al 
representante de la Intervención General y el cuarto para ell  contratista, comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
 
En el supuesto de que el representante de la Intervención General acuda asistido por un asesor técnico 
designado por la misma, el acta se levantará por quintuplicado, entregándose un ejemplar a este asesor. 
 
En el acta de recepción el Director Facultativo fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando 
notificado el contratista para dicho acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el Director Facultativo 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 
Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo16.3 del  R.D 1109/2007. 
 

 
Cláusula 48. Medición general y certificación final 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el Director Facultativo, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por 
el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que será abonada, 
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en su caso, al contratista dentro del plazo de  treinta días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación 
del contrato. 
 

 
Cláusula 49. Plazo de garantía y liquidación 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el Apartado 29 del 
Cuadro de Características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo 
del contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo 
previsto en el PPT y en el proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a 
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin  perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
73 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director Facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del 
TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, 
al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el informe no 
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de 
lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 
reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de 
liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 



 

 50 

 
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, el órgano 
de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del 
RGLCAP. 
 

 
Cláusula50. Devolución y cancelación de la garantía definitiva 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el Apartado 29 del Cuadro de 
Características, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución 
conforme a lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo 
de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a 
la Administración, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del 
dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía. 
 
Transcurrido el plazo establecido en el número 5 del artículo 102 del TRLCSP desde la fecha de terminación 
del contrato sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 
del RGLCAP. 
 
Cuando el importe del contrato sea inferior al señalado en el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP, o cuando 
las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en 
el Reglamento (UE) 1224/2013 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CE)  
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas 
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses 
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, según lo indicado en el Apartado 28 del 
Cuadro de Características, se estará a lo dispuesto en el número 3 de artículo 102 del TRLCSP, respecto de la 
cancelación parcial de la garantía. 
 

 
Cláusula 51. Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 

 
Cláusula 52. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 237 del TRLCSP, así como las 
siguientes:  
 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
b) Las establecidas en la cláusula 42 anterior. 
c) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
d) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en 
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 
del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda 
del de la garantía incautada. 
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y 110 
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP 
 

 
Cláusula 53. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del presente pliego, este contrato tiene carácter 
administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la 
vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos señalados en la ley. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, si el contrato está sujeto a regulación armonizada, 
circunstancia que se indica en el Cuadro de Características y el número 2 del Anexo I, serán susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los actos de trámite adoptados 
en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos; a estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de licitadores de la 
Junta de Contratación o la Mesa de Contratación. No serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el 
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de 
interposición en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo de 
quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo anuncio por 
escrito al órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá la 
interposición del recurso contencioso-administrativo. 
 
Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten en 
contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía 
administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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En el supuesto de que  el órgano de contratación sea una Junta de Contratación, sus actos solo ponen fin a la 
vía administrativa cuando se dicten en el ejercicio de las prerrogativas de la Administración General del Estado 
en los contratos administrativos, de acuerdo con el artículo 211.4 del TRLCSP. Los demás actos que dicte la 
Junta de Contratación no ponen fin a la vía administrativa por lo que, procederá el recurso de alzada con carácter 
previo a la interposición del recurso contencioso administrativo. 
 

 
Cláusula 54. Protección de datos personales 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional vigésima sexta del TRLCSP, los contratos a que se 
refiere este Pliego que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 
desarrollo. 

 


